

Nomor: 8au9sjic Jumat, 16 Desember 2022

Lamp. : 1(satu) Set

Perihal: Surat Pesanan Barang / Jasa (SPBJ)

Kepada:

PT FIRMAN MULYA JAYA

Alamat: BTN CITRA DAYA PERMAI NON BLOK A1 KEL.

SUDIANG RAYA KEC. BIRINGKANAYA, MAKASSAR

di-Tempat

Menunjuk Kontrak Perjanjian Sebagai Berikut

Kontrak Nomor : 0034.PJ/DAN.01.04/161000/2020

: 01 April 2020 Tanggal

Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pemeliharaan SP & APP Dengan Pola Kesepakatan Harga Satuan Pekerjaan

(KHS) Tahun 2020/2021

Maka dengan ini disampaikan kepada saudara untuk melaksanakan pekerjaan :

kmllk

Lokasi

VCDSFDSV

1. Harga Borongan Pekerjaan Rp. 516.683,- (Termasuk PPN 11%)

- 2. Rincian Pekerjaan diterbitkan dengan Perintah Kerja dari Manager Unit Layanan Pelanggan
- 3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
- 4. Sumber Dana Sesuai dengan SKK 022/DAN/2022

PRK No: 020/DAN.PRK/2022

- 5. Direksi Pekerjaan adalah ASISTANT MANAGER KEUANGAN ADMINISTRASI DAN UMUM PT PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan
- 6. Pengawas Pekerjaan adalah PT PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan
- 7. Tempat Penyerahan pekerjaan di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Makassar Selatan Jl. Hertasning No.99 Rappocini -Makassar dilengkapi dengan realisasi perintah kerja yang sudah selesai dilaksanakan.
- 8. Pembayaran Tahap II sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian/Kontrak akan dilakukan setelah selesainya masa pemeliharaan berakhir yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II dan PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan pembayaran yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Kwitansi bermaterai cukup;
 - b. Copy Surat Perjanjian/Kontrak Rinci;
 - c. Foto Copy Surat Perjanjian/Kontrak;
 - d. Faktur Pajak, SSP, Copy NPWP, Copy PKP/, Copy surat pemberian nomor seri Faktur Pajak;
 - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II (BASTP II).



Paraf_____

Apabila SPBJ/PO ini saudara(i) setuju dan sanggup melaksanakan, harap menandatangani SPBJ/PO ini dan dikembalikan kepada kami untuk proses lebih lanjut.

SPBJ/PO ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, asli dan 1 (satu) turunannya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian SPBJ/PO ini dibuat untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

SETUJU MELAKSANAKAN PT FIRMAN MULYA JAYA Direktur PT PLN (PERSERO) UIW SULSELRABAR
UP3 MAKASSAR SELATAN
MANAGER UP3

MUH. MULYAWARMAN M.

ARI TIRTAPRAWITA



RINCIAN ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : KMLLK
LOKASI : VCDSFDSV
SUMBER DANA : 022/DAN/2022
NOMOR PRK : 020/DAN.PRK/2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	
				SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
	JASA:				
1	Pemasangan kWh meter mekanik 3 phasa pengukuran langsung TR	set	2,00	108.880	217.760
2	Pemasangan Panel APP 3 ph pengukuran tidak langsung TR (+ kVArh meter mekanik) lengkap	set	2,00	123.860	247.720
			Jumlah		465.480
			PPN 11%		51.203
			TOTAL		516.683
Terbilana: lima ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tiaa rupiah					

Mengetahui MANAGER UP3 Makassar, 16 Desember 2022 ASISTANT MANAGER KEUANGAN ADMINISTRASI DAN UMUM

ARI TIRTAPRAWITA

JOHAN PRASETYA YUDHA PRAMUKTI

Paraf_____